

SMLOUVA O DÍLO

Níže uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s §2386 občanského zákoníku následující smlouvu:

MAS Železnohorský region, z.s.

Náměstí Míru 288, 538 03 Heřmanův Městec

Odpovědný zástupce:

Josef Blažek, předseda MAS

IČO:

270 09 076

Bankovní spojení:

KB, a.s.

Číslo účtu:

35-4965380247/0100

na straně jedné jako objednatel (dále jen objednatel)

a

PETRŽILKOVÁ ÚČTO s.r.o.

Adresa:

Vyšehněvice 77, 533 41 Lázně Bohdaneč

Odpovědný zástupce:

Jana Petžilková

IČ:

04506278

DIČ:

CZ04506278

Bankovní spojení:

Komerční banka

Číslo účtu:

115-1306210267/0100

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen zhotovitel)

uzavřeli níže uvedené dne, měsíce a roku tuto **smlouvu o dílo**:

I.

Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované v čl. II. této smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít dle podmínek stanovených v čl. IV. této smlouvy a za provedení tohoto díla se zavazuje zaplatit cenu dle čl. III. této smlouvy.

II.

Specifikace díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo: **Účetní služby pro MAS Železnohorský region 2016 - 2023**, která je součástí realizace projektu Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Železnohorský region, registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001101 v rámci výzvy ZLEPŠENÍ ŘÍDÍCÍCH A ADMINISTRATIVNÍCH SCHOPNOSTÍ MAS v rámci specifického cíle 4.2: Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. (dále jen „Dílo“).
2. Podrobná specifikace:
V rámci realizace projektu dojde k zajištění služeb účetnictví pro MAS Železnohorský region od 15. 10. 2016 do 10. 12. 2023:
3. Zhotovitel je povinen při své činnosti postupovat s odbornou péčí tak, aby dosáhl ve sjednaném termínu výsledku, který je sjednán jako předmět této smlouvy.

III.

Cena Díla

1. Cena za provedení Díla je ujednána pevnou částkou, která činí celkem bez DPH **846 280,99,- Kč** (slovy: osmsetčtyřicetšesttisícdvěstěosmdesátkorun a devadesátdevět haléřů českých), DPH 177 719,01 Kč a cena vč. DPH 1 024 000,- Kč

Cena je stanovena jako cena konečná a platí po celou dobu zpracování Díla.

Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné ke zhotovení Díla.

Zhotovitel není plátcem DPH.



2. Cena je splatná na základě daňového dokladu – faktury vystavené zhotovitelem poté, co došlo k provedení Díla, tj. jeho dokončení a předání objednateli. Splatnost daňového dokladu – faktury je 30 dnů. Každá faktura bude vystavena ve 3 originálech.
Faktura musí splňovat náležitosti účetního dokladu dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a musí obsahovat mimo jiné tyto údaje:
 - označení fa
 - označení smluvních stran
 - bankovní spojení
 - identifikace smlouvy (datum podpisu) a název díla
 - výši účtované částky
 - razítko a podpis
 - název a číslo projektu Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Železnohorský region, CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001101
3. Objednatel je povinen cenu za Dílo zaplatit zhotoviteli bezhotovostním převodem na platební účet zhotovitele uvedený v daňovém dokladu – faktuře. Objednatel je povinen platbu specifikovat způsobem uvedeným v daňovém dokladu - faktuře, pokud nebude specifikace platby v daňovém dokladu uvedena, je povinen platbu specifikovat variabilním symbolem, kterým bude číslo daňového dokladu - faktury.

IV.

Doba provedení Díla, místo provádění a předání Díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech od data podpisu smlouvy:

Období fakturace	Termín fakturace	Fakturovaná částka
15.10.2016 – 10.12.2016	10.12.2016	80 000,- Kč
11.12.2016 – 10.8.2017	10.8.2017	80 000,- Kč
11.8.2017 – 10.4.2018	10.4.2018	48 000,- Kč
11.4.2018 – 10.8.2018	10.8.2018	48 000,- Kč
11.8.2018 – 10.12.2018	10.12.2018	48 000,- Kč
11.12.2018 – 10.4.2019	10.4.2019	48 000,- Kč
11.4.2019 – 10.8.2019	10.8.2019	48 000,- Kč
11.8.2019 – 10.12.2019	10.12.2019	48 000,- Kč
11.12.2019 – 10.4.2020	10.4.2020	48 000,- Kč
11.4.2020 – 10.8.2020	10.8.2020	48 000,- Kč
11.8.2020 – 10.12.2020	10.12.2020	48 000,- Kč
11.12.2020 – 10.4.2021	10.4.2021	48 000,- Kč
11.4.2021 – 10.8.2021	10.8.2021	48 000,- Kč
11.8.2021 – 10.12.2021	10.12.2021	48 000,- Kč
11.12.2021 – 10.4.2022	10.4.2022	48 000,- Kč
11.4.2022 – 10.8.2022	10.8.2022	48 000,- Kč
11.8.2022 – 10.12.2022	10.12.2022	48 000,- Kč
11.12.2022 – 10.4.2023	10.4.2023	48 000,- Kč
11.4.2023 – 10.8.2023	10.8.2023	48 000,- Kč
11.8.2023 – 10.12.2023	10.12.2023	48 000,- Kč

Termín plnění díla je závislý na plynulém předávání vyžádaných podkladů objednatelem zhotoviteli a provedení projednání návrhu řešení objednatelem.

Zadavatel uhradí dodavateli faktury do výše 100 % z celkové sjednané ceny po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků nebo po odstranění poslední z nich. Fakturace bude probíhat ve výše upravených termínech za uvedená období. Dodavatel vždy dodá seznam prací, které za dané období provedl pro odběratele v rámci realizace projektu Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Železnohorský region, CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001101

2. Dílo bude zhotovitelem prováděno pro MAS Železnohorský region. Místem převzetí Díla objednatelem je Kancelář MAS Železnohorský region, Náměstí Míru 288, 538 03 Heřmanův Městec.

3. Jakmile bude dílo dokončeno a připraveno k předání objednateli, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele k jeho převzetí, a to tak, aby k převzetí Díla mohlo dojít nejpozději poslední den lhůty sjednané pro provedení Díla dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. Pokud zhotovitel řádně vyzve objednatele k převzetí Díla, avšak objednatel k převzetí Díla neposkytne potřebnou součinnost nebo se k převzetí Díla nedostaví, považuje se Dílo za řádně předané dnem, ve kterém mělo dle výzvy zhotovitele k převzetí Díla dojít, nejpozději uplynutím posledního dne lhůty pro provedení Díla dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.
4. Smluvní strany jsou povinny o předání Díla definovaného v čl. I této smlouvy, vyhotovit protokol o předání a převzetí Díla podepsaný oběma smluvními stranami. V protokolu o předání a převzetí Díla uvede objednatel své výhrady k dokončenému dílu.

V.

Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat příkazy objednatele, pokud neodporují právním předpisům. Na případnou nevhodnost těchto příkazů je zhotovitel objednatele povinen bez zbytečného odkladu upozornit.
2. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla postupovat v souladu s právními předpisy, dodržovat technické a jiné normy a dbát na to, aby bylo Dílo provedeno takovým způsobem a v takové kvalitě, aby jej bylo možné využívat v souladu s účelem, ke kterému je Dílo určeno.
3. Objednatel je oprávněn zkontrolovat předmět Díla v průběhu jeho zpracování. Zhotovitel je proto povinen včas, nejméně 15 dnů před zamýšlenou kontrolou, pozvat objednatele k provedení kontroly.
4. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít. Každá faktura musí být označena číslem projektu. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

VI.

Nebezpečí škody na Díle a nabytí vlastnického práva

1. Objednatel nabývá vlastnické právo k Dílu, jakmile Dílo od zhotovitele převezme / v okamžiku úplného zaplacení ceny dle čl. III. odst. 2 a 3 této smlouvy.
2. Nebezpečí škody na Díle přechází na objednatele v době, kdy převezme Dílo od zhotovitele, nebo jestliže tak neučiní včas, v době, kdy mu zhotovitel umožní dokončené Dílo převzít a objednatel poruší smlouvu tím, že dokončené Dílo nepřevezme. / Nebezpečí škody na Díle přechází na objednatele v okamžiku úplného zaplacení ceny dle čl. III. odst. 2 a 3 této smlouvy.

VII.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním Díla se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny nedodaného Díla za každý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

VIII.

Skončení smlouvy

1. Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od této smlouvy v případech stanovených právními předpisy a touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
 - a. zhotovitel bezdůvodně zastaví provádění Díla před jeho dokončením bez souhlasu objednatele
 - b. ve vztahu k zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení.
3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
 - a. objednatel znemožní provádění Díla před jeho dokončením
 - b. ve vztahu k objednateli bude zahájeno insolvenční řízení
 - c. objednatel neposkytne zhotoviteli potřebnou součinnost k provedení či předání Díla.

IX

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, že byla sepsána dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednána v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
2. Tato smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Ve věcech výslovně v ní neupravených se tato smlouva řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana. Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

V Heřmanův Městec, dne 15.10.2016

Objednatel:



Zhotovitel:



MAS Železnohorský region, z.s.
náměstí Míru 288
538 03 Heřmanův Městec
IČ: 270 09 076

①